

平成30年度 栃木県道路公社 建設工事発注見通し一覧

平成30年4月27日

| No | 工事名 | 路河川等 | 工事種別 | 工事場所 | 工事期間 | 工事概要 | 入札方法 (契約方法) | 入札予定時期 (随契時期) |
|----|--------------------------|---------|----------------|---------------|-------|-----------------|----------------|------------------|
| 1 | 舗装修繕工事 | 日塩有料道路 | 舗装工事 | 日光市藤原～那須塩原市塩原 | 約3ヶ月 | オーバーレイ | 指名競争 | 第1四半期 |
| 2 | 舗装修繕工事 | 宇都宮鹿沼道路 | 舗装工事 | 宇都宮市下欠町 | 約2ヶ月 | 切削オーバーレイ | 指名競争 | 第1四半期 |
| 3 | 交通安全施設工事 | 日塩有料道路 | とび・土工・コンクリート工事 | 日光市～那須塩原市 | 約3ヶ月 | 区画線・交通安全施設補修 | 指名競争 | 第1四半期 |
| 4 | 雪氷室改修工事 | 日光宇都宮道路 | 建築一式工事 | 日光市木和田島 | 約4ヶ月 | 雪氷室改修 | 指名競争 | 第1四半期 |
| 5 | 区画線設置工事その1 | 日光宇都宮道路 | とび・土工・コンクリート工事 | 日光市～宇都宮市 | 約3ヶ月 | 区画線設置 | 指名競争 | 第1四半期 |
| 6 | 区画線設置工事その2 | 日光宇都宮道路 | とび・土工・コンクリート工事 | 日光市～宇都宮市 | 約3ヶ月 | 区画線設置 | 指名競争 | 第1四半期 |
| 7 | (仮称)石那田IC料金収受設備設置工事 | 日光宇都宮道路 | 電気通信工事 | 宇都宮市石那田町 | 約11ヶ月 | 料金収受設備1式 | 一般競争 | 第1四半期 |
| 8 | 橋梁補修工事(日塩橋)その2 | 日塩有料道路 | とび・土工・コンクリート工事 | 日光市藤原 | 約4ヶ月 | 伸縮装置補修・舗装工 | 指名競争 | 第2四半期 |
| 9 | 橋梁補修工事(前黒橋) | 日塩有料道路 | とび・土工・コンクリート工事 | 那須塩原市中塩原 | 約7ヶ月 | 耐震補強・伸縮装置取替・舗装工 | 指名競争 | 第2四半期 |
| 10 | 橋梁補修工事(大沢橋)その1 | 日光宇都宮道路 | とび・土工・コンクリート工事 | 日光市木和田島 | 約10ヶ月 | 耐震補強・橋梁補修 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 11 | 舗装修繕工事その1 | 日光宇都宮道路 | 舗装工事 | 日光市野口 | 約3ヶ月 | 切削オーバーレイ(日光口PA) | 指名競争 | 第2四半期 |
| 12 | 舗装修繕工事その2 | 日光宇都宮道路 | 舗装工事 | 日光市野口 | 約3ヶ月 | 切削オーバーレイ(日光口PA) | 指名競争 | 第2四半期 |
| 13 | 橋梁補修工事(下欠高架橋) | 宇都宮鹿沼道路 | とび・土工・コンクリート工事 | 宇都宮市下欠町 | 約2ヶ月 | 伸縮装置取替工 | 指名競争 | 第2四半期 |
| 14 | トンネル照明設備更新工事(神主山トンネル)その1 | 日光宇都宮道路 | 電気工事 | 日光市日光 | 約7ヶ月 | 照明設備更新(LED化) | 一般競争 | 第2四半期 |
| 15 | トンネル照明設備更新工事(鳴虫山トンネル)その2 | 日光宇都宮道路 | 電気工事 | 日光市日光 | 約7ヶ月 | 照明設備更新(LED化) | 一般競争 | 第2四半期 |
| 16 | トンネル補修工事(鳴虫山トンネル) | 日光宇都宮道路 | とび・土工・コンクリート工事 | 日光市日光 | 約6ヶ月 | 空洞対策工 | 一般競争 | 第2四半期 |
| 17 | 橋梁補修工事(大沢橋)その2 | 日光宇都宮道路 | とび・土工・コンクリート工事 | 日光市木和田島 | 約4ヶ月 | 伸縮装置取替工・舗装工 | 指名競争 | 第2四半期 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注) ここに掲載する内容は、平成30年4月27日現在の予定であり、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。