

令和2年度 栃木県道路公社 建設工事発注見通し一覧

令和2年10月30日

No	工事名	路河川等	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	駐車場整備工事	宇都宮栃木線外	土木一式工事	宇都宮市鶴田町外	約3ヶ月	区画線・車止め・照明灯	指名競争	第3四半期
2	道路照明更新工事その1	日光宇都宮道路	電気工事	日光市大沢IC外	約6ヶ月	道路照明LED化	指名競争	第3四半期
3	受配電設備更新工事	日光宇都宮道路	電気工事	日光市日光(鳴虫山電気室外)	約6ヶ月	発電機、電源盤等更新	指名競争	第3四半期
4	遠方監視制御設備更新工事その1	日光宇都宮道路	電気通信工事	日光市木和田島(大沢遠制室)	約12ヶ月	遠方監視制御設備更新	一般競争	第3四半期
5	遠方監視制御設備更新工事その2	日光宇都宮道路	電気通信工事	日光市日光(鳴虫山電気室)	約12ヶ月	遠方監視制御設備更新	一般競争	第2四半期
6	道路情報板更新工事その1	日光宇都宮道路	電気通信工事	日光市日光IC	約6ヶ月	道路情報板1基・親局更新	指名競争	第3四半期
7	道路情報板更新工事その2	日光宇都宮道路	電気通信工事	日光市清滝IC	約6ヶ月	道路情報板2基	指名競争	第3四半期
8	伝送設備機器更新工事	日光宇都宮道路	電気通信工事	日光市大沢IC外	約12ヶ月	搬送端局装置更新	一般競争	第3四半期
9	橋梁補修工事(神主橋)	日光宇都宮道路	とび・土工・コンクリート工事	日光市日光	約14ヶ月	伸縮装置取替・舗装工	一般競争	第4四半期
10	橋梁補修工事(舟ヶ沢橋)	日光宇都宮道路	とび・土工・コンクリート工事	日光市日光	約10ヶ月	スノーシェルター・伸縮装置取替	一般競争	第4四半期
11	橋梁補修工事(銭沢橋)その2	日光宇都宮道路	とび・土工・コンクリート工事	日光市日光	約10ヶ月	伸縮装置取替・舗装工	一般競争	第4四半期
追加12	料金所撤去工事その1	日塩有料道路	解体工事	日光市藤原外	約5ヶ月	料金所撤去・舗装工	指名競争	第3四半期
追加13	料金所撤去工事その2	日塩有料道路	解体工事	那須塩原市塩原	約4ヶ月	料金所撤去・舗装工	指名競争	第3四半期
追加14	標識修正工事	日塩有料道路	とび・土工・コンクリート工事	日光市藤原外	約4ヶ月	標識修正	指名競争	第3四半期

注) ここに掲載する内容は、令和2年10月30日現在の予定であり、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。