

令和3年度 栃木県道路公社 建設工事発注見通し一覧

令和3年6月25日

No	工事名	路河川等	工事種別	工事場所	工事期間	工事概要	入札方法 (契約方法)	入札予定時期 (随契時期)
1	伝送設備更新工事その5	日光宇都宮道路	電気通信工事	宇都宮市徳次郎町～石那田町	約12ヶ月	伝送ケーブル設置 5,500m	一般競争	第2四半期
2	伝送設備更新工事その6	日光宇都宮道路	電気通信工事	宇都宮市石那田町～日光市木和田島町	約12ヶ月	伝送ケーブル設置 5,500m	一般競争	第2四半期
3	駐車場整備工事	一般国道119号宇都宮北道路外	舗装工事	宇都宮市野沢町外	約4ヶ月	舗装・区画線・車止め・照明灯等	指名競争	第2四半期
4	道路情報板更新工事	日光宇都宮道路	電気通信工事	日光市日光IC、清滝IC	約9ヶ月	道路情報板3基、親局更新	一般競争	第2四半期
5	道路照明更新工事	日光宇都宮道路	電気工事	日光市日光IC、清滝IC	約6ヶ月	道路照明LED化 90灯	指名競争	第2四半期
6	道路標識更新工事その1	日光宇都宮道路	とび・土工・コンクリート工事	宇都宮市徳次郎町～日光市清滝桜ヶ丘町(上り線)	約5ヶ月	道路標識更新	指名競争	第2四半期
7	道路標識更新工事その2	日光宇都宮道路	とび・土工・コンクリート工事	宇都宮市徳次郎町～日光市清滝桜ヶ丘町(下り線)	約5ヶ月	道路標識更新	指名競争	第2四半期
8	橋梁補修工事(神主橋、舟ヶ沢橋)	日光宇都宮道路	とび・土工・コンクリート工事	日光市日光	約12ヶ月	伸縮装置取替、舗装工、鋼製シエツド製作・設置、水平力分担構造、断面修復等	一般競争	第2四半期
9	橋梁補修工事(今市橋)その1	日光宇都宮道路	とび・土工・コンクリート工事	日光市今市	約9ヶ月	伸縮装置取替、舗装工、高欄補修等	一般競争	第3四半期
10	橋梁補修工事(今市橋)その2	日光宇都宮道路	とび・土工・コンクリート工事	日光市今市	約18ヶ月	水平分担構造、断面修復、はく落防止、ひびわれ補修等	一般競争	第4四半期
11	橋梁補修工事(堀ノ内橋)	日光宇都宮道路	とび・土工・コンクリート工事	日光市土沢	約12ヶ月	伸縮装置取替、舗装工、水平力分担構造、断面修復、ひびわれ補修等	一般競争	第3四半期
12	橋梁補修工事(下欠高架橋)	宇都宮鹿沼道路	とび・土工・コンクリート工事	宇都宮市下欠町	約5ヶ月	伸縮装置取替 2箇所	指名競争	第2四半期
13	防草工事その1	日光宇都宮道路	土木一式工事	宇都宮市徳次郎町～石那田町	約7ヶ月	中分防草工 5,000m	指名競争	第3四半期
14	防草工事その2	日光宇都宮道路	土木一式工事	宇都宮市石那田町～日光市木和田島町	約7ヶ月	中分防草工 5,000m	指名競争	第3四半期
15	ETC中央装置更新工事	日光宇都宮道路	電気通信工事	日光市大沢IC外	約12ヶ月	ETC中央装置更新	一般競争	第3四半期
16	トンネル受配電設備更新工事その2	日光宇都宮道路	電気工事	日光市鳴虫山電気室	約6ヶ月	受配電設備更新	一般競争	第2四半期
17	受配電設備更新工事その1	日光宇都宮道路	電気工事	日光市日光IC	約6ヶ月	受配電設備更新	一般競争	第2四半期
18	受配電設備更新工事その2	日光宇都宮道路	電気工事	日光市大沢IC	約6ヶ月	受配電設備更新	一般競争	第2四半期
19	気象観測設備更新工事	日光宇都宮道路	電気通信工事	日光市木和田島外	約6ヶ月	気象観測設備更新	指名競争	第3四半期

注) ここに掲載する内容は、令和3年6月25日現在の予定であり、実際に発注する工事が、この掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。